

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заместителя директора по имущественным вопросам Обухова Алексея Валерьевича, действующего на основании доверенности № 43 от 30.01.2020, с одной стороны, и

АО «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице межрегионального технического директора Северо-Запада Куклина Вадима Викторовича, действующего на основании доверенности от 11.08.2020 г. №9_2020/1, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании п. 7 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 15.05.2019 № 300-рк «Об использовании объектов недвижимости», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях Договора Учреждение на возмездной основе предоставляет Оператору места на конструктивных элементах (далее – Объекты) искусственных дорожных сооружений (далее – Сооружения), указанных в Перечне Объектов (Приложение № 1 к Договору) во временное пользование для постоянного размещения сетей связи Оператора, указанных в пункте 1.3 Договора (далее – Сети) в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», а Оператор принимает на себя обязательство пользоваться Объектами в установленных Договором целях и уплачивать Учреждению оплату пользования Объектами согласно условиям Договора.

1.2. Перечень Объектов (Приложение № 1 к Договору) сформирован по каждому Сооружению отдельно, с указанием общего количества Объектов для постоянного размещения Сетей на условиях Договора; описания Объектов; адреса/местоположения, протяженности, количества и характеристики Сетей (кабелей) и иной информации, позволяющей определенно установить Объекты.

1.3. В рамках исполнения Договора Оператором на Объектах осуществляется постоянное размещение и эксплуатация Сетей: в соответствии с Техническими условиями на размещение Сетей (далее - Технические условия), выдаваемыми Учреждением, при условии соблюдения Оператором норм действующего законодательства Российской Федерации. При этом предоставление права пользования Объектами по Договору не влечет прекращение пользования Объектами по их основному назначению или перехода в какой-либо мере вещных прав на Объекты от Учреждения к Оператору. Не требуется повторное получение Технических условий для уже размещенных Сетей Оператора, в случае если данные Сети были размещены на основании ранее выданных Учреждением Технических условий.

1.4. Доступ Оператора к Объектам и проведение работ Оператором на Объектах осуществляется по согласованию с Учреждением.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Срок действия Договора устанавливается 5 лет с даты его подписания Сторонами.

По истечении срока действия Договор автоматически пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок, если ни одна из Сторон не менее чем за 3 месяца до окончания действия Договора письменно не заявила о расторжении Договора.

2.2. Дата предоставления права пользования Объектами указана в приложении № 1 к Договору.

2.3. Срок предоставления права пользования Объектами по Договору в отношении каждого из Объектов может быть изменен Сторонами по обоюдному согласию. Изменение срока предоставления права пользования Объектами по Договору рассматривается Сторонами как изменение условий Договора, не влечет его прекращение и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Учреждение вправе:

3.1.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в период действия Договора, угрожающих безопасности дорожного движения либо препятствующих нормальной эксплуатации Сооружения, немедленно уведомить Оператора о таком факте и, при необходимости, демонтировать Сети в течение сроков, установленных регламентом проведения аварийных работ, за исключением случаев, когда такая авария была вызвана виновными действиями или бездействием Оператора. При этом допускается осуществление демонтажа сетей силами Оператора.

В случае демонтажа Сетей силами Учреждения, Учреждение обязуется хранить их в течение 1 суток, не допуская порчи и утраты, и передать Оператору, при этом Учреждение не несет ответственности за состояние демонтированных Сетей.

В случае демонтажа Сетей Учреждение вправе предъявить Оператору требование на оплату документально подтвержденных расходов или убытков. При этом Оператор обязуется оплатить такие расходы или убытки в срок не позднее 10 рабочих дней, с момента предъявления такого требования Учреждением.

3.1.2. Не чаще одного раза в год проводить корректировку размера платы за пользование Объектами при наличии отчета об оценке величины стоимости размещения одного погонного метра кабеля связи, проложенного на Объектах. Первая корректировка размера платы может быть проведена не ранее, чем через шесть месяцев подписания Договора.

3.1.3. В случае выявления нарушения норм размещения Сетей направлять соответствующие уведомления Оператору.

3.2. Учреждение обязано:

3.2.1. Предоставлять Оператору доступ к Объектам с даты подписания Договора.

3.2.2. Выдать Оператору Технические условия для размещения Сетей в течение 20 рабочих дней после соответствующего обращения Оператора, с учетом пункта 1.3 Договора.

3.2.3. Не препятствовать нормальной работе Сетей, размещаемых на Объектах, при отсутствии нарушений требований нормативных актов.

3.2.4. В течение 15 рабочих дней с даты получения обращения Оператора согласовать График проведения работ в отношении размещаемых на Объектах Сетей, необходимую документацию, а также выдать иные согласования и разрешения, необходимые для исполнения Оператором обязательств и/или реализации прав по Договору, либо предоставить Оператору мотивированный отказ с указанием причин. Мотивированный отказ возможен исключительно в случае, если выдача разрешения и/или согласования противоречит положениям нормативных актов.

3.2.5. В случае изменения прав Учреждения и/или собственника всех или части Объектов, переданных для использования Оператору по Договору, Учреждение обязуется заблаговременно уведомить таких лиц о наличии обременения в виде Договора и передать таким лицам все соответствующие права и обязанности, вытекающие из Договора, а также подтверждающие их документы, с предварительным уведомлением Оператора не менее чем за 60 календарных дней до даты перехода прав собственности или владения и пользования на Объекты.

3.2.6. Отказаться от Договора в беспорном и одностороннем порядке в случае несоблюдения Оператором пунктов 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 настоящего Договора.

3.3. Оператор вправе:

3.3.1. Получать в предусмотренный п.3.6 Договора срок информацию о планах ремонта, капитального ремонта и реконструкции Сооружений в месте размещения Объектов.

3.3.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации Оператор (или подрядная организация) вправе производить работы по демонтажу Сетей в целях устранения препятствий на проезжей части без предварительного согласования с Учреждением в целях обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойного движения транспорта с соблюдением требований безопасности дорожного движения при производстве работ и уведомлением Учреждения незамедлительно.

3.3.3. В рамках использования Объектов производить отдельные и неотделимые улучшения недвижимого имущества, элементами которого являются Объекты. Перечень таких улучшений определяется Оператором по согласованию с Учреждением и устанавливается соответствующими Техническими условиями Учреждения.

Режим использования в течение срока действия Договора созданных Оператором отдельных и неотделимых улучшений Объектов определяется соглашением Сторон.

По окончании срока действия Договора неотделимые улучшения Объектов остаются в составе Объекта, стоимость таких улучшений не возмещается Оператору, за исключением улучшений, согласованных дополнительно.

Отделимые улучшения Объектов по окончании срока действия Договора подлежат демонтажу Оператором, если иное не установлено соглашением Сторон.

3.4. Оператор обязан:

3.4.1. Размещать на Объектах Сети, исключительно отвечающие назначению (сети связи).

3.4.2. Уведомить Учреждение о начале производства работ по размещению Сетей с указанием ответственных исполнителей и сроков проведения работ.

3.4.3. В процессе исполнения условий Договора соблюдать требования нормативных актов в области градостроительства и безопасности дорожного движения, в том числе требования ГОСТ, СНИП, Технологических регламентов, Технических условий для размещения Сетей, выданных Учреждением. Обеспечивать пожарную безопасность Сетей.

3.4.4. Поддерживать при размещении Сетей и их эксплуатации используемую часть Объекта в надлежащем техническом состоянии своими силами и за свой счет.

Поддерживать размещенные на Объектах Сети в надлежащем техническом состоянии своими силами и за свой счет (при этом указанные работы должны осуществляться по согласованию с Учреждением) или силами подрядных организаций, не ухудшая состояние Объекта и Сооружения. Самостоятельно и за свой счет принимать все необходимые меры для обеспечения функционирования, работоспособности Сетей.

3.4.5. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», если Сооружение является объектом культурного наследия или выявленным объектом культурного наследия.

3.4.6. Своевременно и полностью выплачивать Учреждению плату за использование Объектов в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.

3.4.7. Проводить работы, обеспечивающие размещение/использование на Объектах Сетей, после завершения процедур согласования работ с Учреждением, уполномоченными организациями и органами власти в случае, если такое согласование требуется.

3.4.8. В случае замены размещенных Сетей или их модернизации письменно уведомить об изменениях Учреждение не менее чем за 30 календарных дней до начала соответствующих работ, если такое изменение увеличит нагрузку на Объекты и/или его ввод в эксплуатацию потребует получения дополнительных согласований (разрешений, заключений).

3.4.9. В полном объеме и в установленный срок выполнять предписания Учреждения по вопросам эксплуатации Сетей Оператора на Объектах, органов МЧС России и иных контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Оператора, ставящих под угрозу сохранность Объектов.

3.4.10. Устранить выявленные Учреждением нарушения норм размещения Сетей за свой счет в течение 15 календарных дней с даты получения соответствующего уведомления

3.4.11. Не позднее, чем за 30 календарных дней, письменно сообщить Учреждению о предстоящем освобождении Объектов от Сетей как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном освобождении.

3.4.12. Не позднее 30 рабочих дней с даты расторжения Договора силами специализированных организаций либо самостоятельно демонтировать размещенные Сети, а также отдельные улучшения, установленные в ходе использования Объектов.

3.5. Оператор несет ответственность за сохранность размещенных на Объектах Сетей и элементов отдельных улучшений, установленных на Объектах в рамках Договора.

3.6. В случае проведения работ на Сооружениях (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт), Учреждение, при необходимости, в срок не позднее 60 календарных дней до начала соответствующих работ оповещает Оператора о проведении запланированных работ, после чего Оператор обязан в течение 30 календарных дней освободить Объекты от Сетей. Перенос Сетей может быть осуществлен Оператором своими силами за счет собственных средств либо обращения в Учреждение о переносе (переустройстве) Сетей силами Учреждения с компенсацией Оператором всех расходов по переустройству таких коммуникаций, которые должны быть возмещены Учреждению не позднее 10 календарных дней после окончания производства работ и представления Учреждением соответствующих подтверждающих документов Оператору.

В случае, если Оператор после получения уведомления не освобождает Объекты в установленный срок для проведения запланированных работ, Учреждение вправе самостоятельно демонтировать Сети. Все документально подтвержденные расходы или убытки, возникшие в таком случае у Учреждения, подлежат возмещению за счет Оператора в срок не позднее 10 рабочих дней, с момента предъявления такого требования Учреждением. В таком случае ответственность, возникшую в результате нарушения работы и целостности Сетей, перед третьими лицами несет Оператор.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Стоимость размещения одного погонного метра кабеля связи в Объекте, в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости платы за размещение Сетей, составляет 6,94 руб. (Шесть рублей 94 копейки) с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС).

4.2. Плата за размещение сетей, в соответствии с протяженностью кабельных линий и расчетом стоимости (Приложение № 2 к Договору), составляет **47705,56 (сорок семь тысяч семьсот пять) рублей 56 копеек в месяц** с учетом НДС. В случае изменения Перечня Объектов и (или) протяженности Сетей изменение платы за пользование Объектов оформляется дополнительным соглашением.

Плата за размещение сетей связи Оператора с 15.05.2019 по 31.12.2019 составляет 184352,63 (Сто восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два) руб. 63 коп., в том числе НДС (20%).

Плата за размещение сетей связи Оператора с 01.01.2020 по 31.08.2020 года составляет: 429350,04 (Четыреста двадцать девять тысяч триста пятьдесят) руб. 04 коп., в том числе НДС (20%).

Плата за размещение сетей связи Оператора с 15.05.2019 по 30.09.2020 года перечисляется Оператором в течение 10 дней с момента получения счета Учреждения.

4.3. Оператор обязан перечислять плату за использование Объектов ежемесячно не позднее десятого числа оплачиваемого месяца, на основании Акта об оказании услуг, счета и счета-фактуры. НДС и иные налоги Оператор уплачивает в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Плата за использование Объектов по Договору вносится Оператором на счет Учреждения, указанный в разделе «АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» Договора.

4.4. Денежные средства, уплаченные Оператором в качестве платы за использование Объектов по Договору, засчитываются в счет погашения обязательства по оплате использования Объектов, срок исполнения которого наступил ранее, вне зависимости от периода, указанного Оператором в расчетном документе, при наличии задолженности Оператора.

4.5. Обеспечение электроснабжения и технологического присоединения Сетей Оператора, оплата электрической энергии, потребляемой Сетями Оператора, осуществляются Оператором самостоятельно и за свой счет на основании договоров, заключаемых Оператором с энергоснабжающими организациями.

4.6. Во избежание сомнений Стороны установили, что Оператор самостоятельно несет любые расходы по проведению капитального ремонта, технической эксплуатации, проведению аварийно-восстановительных работ,

ремонта и/или модернизации Сетей и неотделимых улучшений Объектов, производимых в ходе использования Объектов по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки.

Стороны пришли к соглашению, что упущенная выгода Оператора не подлежит возмещению.

5.2. Учреждение не несет ответственности за причинение вреда размещенным в соответствии с Договором Сетям, который был причинен не по вине Учреждения.

5.3. В случае нарушения пункта 3.4.6 Договора Учреждение вправе требовать уплаты пеней в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Оператором обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.8, 3.4.9, 3.4.12 Договора Оператор выплачивает Учреждению штраф в размере 1000 рублей за каждое нарушение.

5.5. Уплата санкций, установленных Договором, не освобождает Оператора от выполнения обязательств по Договору и не лишает Учреждение права на расторжение Договора либо его изменение в порядке, предусмотренном Договором, а также права на отключение размещенных на Объектах Сетей до момента исправления Оператором выявленных нарушений.

5.6. Штраф и пени вносятся Оператором на счет, указанный в разделе «АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями к Договору, если иной порядок изменения условий Договора не предусмотрен самим Договором.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Учреждения без обращения в суд при следующих нарушениях Договора:

6.2.1. Использование Оператором размещенных на Объектах Сетей в иных целях, чем указано в пункте 1.1 Договора.

6.2.2. Невнесение Оператором платы за использование Объектов более двух сроков оплаты подряд либо недоплата платы за использование Объектов, возмещений или штрафов, повлекших задолженность, превышающую размер платы за использование Объектов за два срока оплаты.

6.2.3. В случае несоблюдения Оператором пунктов, 3.4.3, 3.4.4 настоящего Договора.

6.2.4. При принятии уполномоченным органом исполнительной власти решения о реконструкции Сооружений, на которых размещены сети Оператора.

6.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Учреждение направляет Оператору соответствующее письменное уведомление согласно п.2.1. Договора.

В случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Оператором письменного уведомления об отказе от Договора.

В случае, предусмотренном пунктом 6.2.4 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Оператором соответствующего уведомления.

Момент получения Оператором указанных в настоящем пункте уведомлений определяется в любом случае не позднее 10 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу для направления юридически значимых сообщений, указанному в разделе «АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» Договора.

6.4. Расторжение Договора влечет за собой прекращение прав Оператора использования Объектов и корреспондирующих обязанностей Учреждения, но не освобождает Стороны от исполнения иных обязательств (в т.ч. по демонтажу Сетей и отдельных улучшений, произведенных в ходе использования Объектов и т.п.), а также от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до дня его расторжения.

6.5. Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке с направлением письменного уведомления Учреждению согласно п. 2.1. Договора отказаться от права пользования соответствующими Объектами либо расторгнуть Договор в целом.

При расторжении настоящего Договора Стороны обязаны урегулировать материальные и финансовые отношения не позднее 30 календарных дней с момента такого расторжения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 15.05.2019 года.

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, в первую очередь разрешаются Сторонами в порядке досудебного урегулирования в течение 30 календарных дней с даты получения письменной претензии нарушившей Стороной от Стороны, чьи права нарушены. В случае недостижения взаимоприемлемого решения в досудебном порядке Сторона, чьи права нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для окончательного разрешения спора.

7.3. Каждая из Сторон обязана в течение 14 календарных дней извещать другую Сторону об изменениях реквизитов (наименования, организационно-правовой формы, адреса местонахождения (почтового адреса) для направления юридически значимых сообщений, банковских реквизитов, реорганизации и т.п.) посредством

направления письменного уведомления (далее - Уведомление), составленного на официальном бланке Стороны, подписанного уполномоченным представителем Стороны с приложением копий документов, заверенных Стороной, подтверждающих такие полномочия.

7.4. Сторона считается извещенной об изменении реквизитов с момента получения оригинала Уведомления.

Обязанность осуществлять платежи по настоящему Договору в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в Уведомлении, возникает у Стороны с момента получения оригинала Уведомления.

7.5. Изменение реквизитов в порядке, предусмотренном пунктом 7.4 Договора, не требует подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

7.6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение № 1 – Перечень Объектов.

Приложение № 2 – Расчет стоимости.

Приложение № 3 – Форма Акта предоставления доступа.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учреждение: СПб ГБУ «Мостотрест»

195279, г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д.42

ИНН 7806215195

КПП 780601001

ОГРН 1157847455402

УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет Финансов Санкт-Петербурга

СПб ГБУ «Мостотрест» л/счет 0081015)

БИК 044030001

ОКОГУ 2300230

Оператор: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Юридический адрес: РФ, 614990, г.Пермь, Шоссе Космонавтов, 111, корп.43

Почтовый адрес: 614990, г.Пермь, Шоссе Космонавтов, 111, корп.43

Р/счёт 40702810513240000300 в банке ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

ИНН/КПП 5902202276/781443001

БИК 042202837

К/счет 30101810200000000837

ОГРН 1065902028620

ПОДПИСИ СТОРОН

От Учреждения

Заместитель директора по имущественным вопросам

А.В. Обухов

От Оператора

Межрегиональный технический директор Северо-Запада

В.В. Куклин



Перечень Объектов

№ п/п	Дворцовый мост, 78:00:0000000:1590	Кол-во кабелей, шт.	Длина кабеля, м	Всего кабеля, м	Дата прокладки
1	в опоре моста, по столбу	1	55	55	15.05.2019
2	в опоре моста, по столбу	3	23	69	15.05.2019
3	в опоре моста	1	46	46	15.05.2019
4	в опоре моста, по столбу	2	51	102	15.05.2019
5	в опоре моста, по столбу	3	26	78	15.05.2019
6	в опоре моста, по столбу	1	43	43	15.05.2019
7	по столбу	9	6	54	15.05.2019
8	в опоре моста, по столбу	1	77	77	15.05.2019
9	по столбу	1	23	23	15.05.2019
10	в опоре моста, по столбу	8	23	184	15.05.2019
11	в опоре моста, по столбу	1	51	51	15.05.2019
12	в опоре моста	1	264	264	15.05.2019
13	в опоре моста	1	7	7	15.05.2019
14	в опоре моста, по столбу	1	56	56	15.05.2019
15	в опоре моста	1	27	27	15.05.2019
Итого				1136	

№ п/п	Каменноостровский мост, 78:07:0000000:3156	Кол-во кабелей, шт.	Длина кабеля, м	Всего кабеля, м	Дата прокладки
1	по столбу	5	6	30	15.05.2019
2	по столбу	1	8	8	15.05.2019
Итого				38	

№ п/п	Яхтенный мост, 78:00:0000000:1676	Кол-во кабелей, шт.	Длина кабеля, м	Всего кабеля, м	Дата прокладки
1	в лотках на столб	8	12	96	15.05.2019
2	в лотках на столб	4	8	32	15.05.2019
3	в лотках на столб	1	41	41	15.05.2019
4	в лотках на столб	2	7	14	15.05.2019
5	в лотках на столб	1	26	26	15.05.2019
6	в лотках на столб	1	371	371	15.05.2019
7	в лотках на столб	1	155	155	15.05.2019
Итого				735	

№ п/п	Литейный мост, 78:00:0000000:1192	Кол-во кабелей, шт.	Длина кабеля, м	Всего кабеля, м	Дата прокладки
1	по столбам	27	2	54	26.09.2019
2	по столбам	2	60	120	26.09.2019
3	по столбам	1	50	50	26.09.2019
4	по столбам	1	16	16	26.09.2019
5	по столбам	1	128	128	26.09.2019
6	по столбам	1	134	134	26.09.2019
7	по столбам	1	65	65	26.09.2019
8	по столбам	1	132	132	26.09.2019
9	по столбам	1	140	140	26.09.2019
10	по столбам	1	92	92	26.09.2019
Итого				931	

№ п/п	Мост Александра Невского, 78:00:0000000:1104	Кол-во кабелей, шт.	Длина кабеля, м	Всего кабеля, м	Дата прокладки
1	по столбу	25	2	50	16.12.2019
2	по столбу	13	3	39	16.12.2019
3	в КК	1	48	48	16.12.2019
4	под мостом в КК	1	54	54	16.12.2019
5	из под моста на столб	2	12	24	16.12.2019
6	по столбам	1	92	92	16.12.2019
7	по столбам	1	136	136	16.12.2019
8	по столбам	1	151	151	16.12.2019
9	по столбам	1	153	153	16.12.2019
10	по столбам	2	132	264	16.12.2019
11	по столбам	1	117	117	16.12.2019
12	по столбам	1	109	109	16.12.2019
13	по столбам	2	154	308	16.12.2019
14	по столбам	1	122	122	16.12.2019
15	по столбам	1	200	200	16.12.2019
Итого				1867	

№ п/п	Биржевой мост, 78:00:0000000:1328	Кол-во кабелей, шт.	Длина кабеля, м	Всего кабеля, м	Дата прокладки
1	по столбу	13	2	26	16.12.2019
2	по столбу	11	3	33	16.12.2019
3	по столбам	1	30	30	16.12.2019
4	по столбам	1	107	107	16.12.2019
5	по столбам	1	42	42	16.12.2019
6	по столбам	1	108	108	16.12.2019
7	по столбам	1	48	48	16.12.2019
8	по столбам	1	70	70	16.12.2019
Итого				464	

№ п/п	Володарский мост, 78:12:0000000:3083	Кол-во кабелей, шт.	Длина кабеля, м	Всего кабеля, м	Дата прокладки
1	по столбу	23	2	46	16.12.2019
2	по стене в мост	1	7	7	16.12.2019
3	по столбам	4	65	260	16.12.2019
4	по столбам	2	85	170	16.12.2019
5	по столбам	2	70	140	16.12.2019
6	по столбам	1	67	67	16.12.2019
Итого				690	

№ п/п	мост Ахмата Кадырова 78:00:0000000:1639	Кол-во кабелей, шт.	Длина кабеля, м	Всего кабеля, м	Дата прокладки
1	внутри наружной балке по стене	2	120	240	15.05.2019
2	из под моста в столб	15	19	282	15.05.2019
3	из под моста в трубе до столба	8	55	443	15.05.2019
4	по стыку под мостом	1	45	45	15.05.2019
5	уходит в канализацию лентсвета	1	3	3	15.05.2019
Итого				1013	



От Учреждения
Заместитель директора по имущественным вопросам
А.В. Обухов

От Оператора
Межрегиональный технический директор
Северо-Запада
В.В. Куклин

Расчет стоимости

№п/п	Наименование Сооружения	Кол-во кабеля связи, м	Стоимость размещения 1 м кабеля связи, в т.ч. НДС, руб.	Всего, руб.
1	Дворцовый мост	1136	6,94	7883,84
2	Каменноостровский мост	38	6,94	263,72
3	Яхтенный мост	735	6,94	5100,9
4	Литейный мост	931	6,94	6461,14
5	Мост Александра Невского	1867	6,94	12956,98
6	Биржевой мост	464	6,94	3220,16
7	Володарский мост	690	6,94	4788,6
8	мост Ахмата Кадырова	1013	6,94	7030,22
Итого				47705,56

От Учреждения



Заместитель директора по имущественным
вопросам

А.В. Обухов

От Оператора

Межрегиональный технический директор Северо-Запада

В.В. Ку克林